
当初 変更 増減【基盤整備】【基盤整備】【基盤整備】【基盤整備】 山積0.8m3(排ｶﾞｽ2次)敷地造成工敷地造成工敷地造成工敷地造成工 整地土工整地土工整地土工整地土工 掘削工 積込運搬 不整地運搬 運土310m以下 ｍ3 70ﾌﾞﾙ+ﾀｲﾔﾛｰﾗ盛土工 路体(築堤)盛土 敷均し+締固め ｍ3 70土質改良工 安定処理 ｍ2 7山積0.8m3擁壁工擁壁工擁壁工擁壁工 構造物土工 床堀り 排出ｶﾞｽ対策(第2次基準） ｍ3 80山積0.45m3埋戻しＤ 排出ｶﾞｽ対策(第1次基準） ｍ3 50基面整正 ｍ2 50ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥(平積0.6㎥)土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)　14.0㎞以下 ｍ3 30残土処分 ｍ3 300.5m以上0.6m未満場所打ち擁壁工 重力式擁壁Ａ 18-8-40(高炉) ｍ3 120.8m以上1.0m未満重力式擁壁Ｂ 18-8-40(高炉) ｍ3 21土留工 土留工Ｅ ｍ 11GpLXT-C-2B-2同等品附帯施設工附帯施設工附帯施設工附帯施設工 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ工 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 転落防止兼用 ｍ 18山積0.28m3道路道路道路道路 道路付属施設工道路付属施設工道路付属施設工道路付属施設工 構造物土工 床掘り 排出ｶﾞｽ対策(第2次基準） ｍ3 0.5山積0.45m3埋戻しＤ 排出ｶﾞｽ対策(第1次基準） ｍ3 0.4基面整正 ｍ2 0.9

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別

1/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 14.0㎞以下 ｍ3 0.3残土処分 ｍ3 0.3切下縁石工 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/100*600 ｍ 8舗装止工 舗装止工 150*150*600 ｍ 3単柱式(基礎含む)φ60.5道路標識工 標識柱・基礎設置(路側式) 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観) 基 3φ600 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ標識板設置(規制標識) 自転車及び歩行者専用 基 3山積0.45m3道路排水工道路排水工道路排水工道路排水工 構造物土工 床掘り 排出ｶﾞｽ対策(第1次基準） ｍ3 7山積0.45m3埋戻しＤ 排出ｶﾞｽ対策(第1次基準） ｍ3 5基面整正 ｍ2 70ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 14.0㎞以下 ｍ3 2残土処分 ｍ3 2Ｌ型街渠工 Ｌ型街渠Ａ ｍ 4ＬＵ側溝工 U-300*300 ｍ 77U-300*400 ｍ 4横断溝 300×400 ｍ 4集水桝工 集水桝A 箇所 4集水桝B 箇所 1集水桝C 箇所 12/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別 山積0.28m3雨水取付管工雨水取付管工雨水取付管工雨水取付管工 構造物土工 床掘り 排出ｶﾞｽ対策(第2次基準） ｍ3 1山積0.45m3埋戻しＤ 排出ｶﾞｽ対策(第1次基準） ｍ3 0.4ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混じり土含む) 14.0㎞以下 ｍ3 0.8残土処分 ｍ3 0.8取付管布設工 取付管工 VPφ200 箇所 3舗装工舗装工舗装工舗装工 舗装工舗装工舗装工舗装工 舗装土工 掘削 土砂 ｍ3 200ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 14.0㎞以下 ｍ3 200残土処分 ｍ3 200車道舗装Ａ 不陸整正 ｍ2 1,340125mm超175mm以下下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 ｍ2 15再生粒度調整砕石RM-30上層路盤(車道･路肩部) 75mm超125mm以下 ｍ2 1545mm以上55mm未満 1.4m以上基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ｍ2 1,34045mm以上55mm未満 1.4m以上表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ｍ2 1,340車道舗装Ｂ 不陸整正 ｍ2 47875mm以上125mm以下　　下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 ｍ2 177再生粒度調整砕石 RM-30上層路盤(車道･路肩部) 75mm超125mm以下　　 ｍ2 17745mm以上55mm未満表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ｍ2 4783/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別歩道舗装Ａ 不陸整正 補足材RC-40 ｍ2 663安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ ｼｰﾄ ｍ2 974直線配置3色以上色合透水性舗装ﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm特殊品 ｍ2 974歩道舗装Ｂ 不陸整正 補足材RC-40 ｍ2 3045mm以上55mm以下上層路盤(車道･路肩部) 透水性瀝青安定処理材 ｍ2 30安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ 透水ｼｰﾄ ｍ2 30直線配置3色以上色合透水性舗装ﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm特殊品 ｍ2 30歩道舗装Ｃ 不陸整正 ｍ2 1,190ﾌｨﾙﾀｰ層 140mm以上160mm未満 ｍ2 130125mm超175mm以下下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 ｍ2 13045mm以上55mm未満透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ ｍ2 1,190歩道舗装Ｄ 不陸整正 ｍ2 1675mm以上125mm以下上層路盤(歩道部) 再生粒度調整砕石RM-30 ｍ2 1625mm以上35mm未満表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13） ｍ2 1675mm以上125mm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装Ａ 下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 ｍ2 6溶接金網設置 ｍ2 6無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ｍ3 0.9張ｺﾝｸﾘｰﾄ 基面整正 ｍ2 114無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ｍ3 114/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別管理敷舗装 不陸整正 ｍ2 5725mm以上35mm未満表層(歩道部） 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ｍ2 57溶融式手動 区画線工区画線工区画線工区画線工 区画線工 区画線設置 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ15cm ｍ 52溶融式手動 区画線設置 破線 15cm ｍ 92溶融式手動 区画線設置 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ45cm ｍ 23溶融式手動 区画線設置 破線 45cm ｍ 6溶融式手動 区画線設置 矢印･記号･文字 15cm ｍ 7道路改良道路改良道路改良道路改良道路改良道路改良道路改良道路改良 (市道中部第406号)(市道中部第406号)(市道中部第406号)(市道中部第406号) 道路土工 掘削 土砂 ｍ3 1,300山積0.28m3床掘り 排出ｶﾞｽ対策(第2次基準） ｍ3 150山積0.45m3埋戻しＤ 排出ｶﾞｽ対策(第1次基準） ｍ3 320路体(築堤)盛土 2.5m未満 ｍ3 300基面整正 ｍ2 60ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥土砂等運搬 土砂 有り 14.0㎞以下 ｍ3 760残土処分 ｍ3 760撤去工 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ 37舗装版 35cmを超えて40cm以下 ｍ 230舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ2 1,6005/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版舗装版破砕 15cm以上35cm以下 15cm以下 ｍ2 1,420構造物とりこわしｺﾝｸﾘｰﾄ床版撤去 鉄筋構造物 ｍ3 5構造物とりこわし既設側溝撤去 無筋構造物 ｍ3 189構造物とりこわし鉄筋構造物 ｍ3 4ﾌｪﾝｽ基礎撤去 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) ｍ3 3構造物とりこわし門柱撤去 鉄筋構造物 ｍ3 2構造物とりこわし既設管撤去 鉄筋構造物 ｍ3 4舗装版破砕殻運搬 15cm以下 有り 12.0㎞以下 ｍ3 160舗装版破砕殻運搬 15cm以下 有り 10.5㎞以下 ｍ3 142As殻処分 ｍ3 302Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし殻運搬 有り 5.0㎞以下 ｍ3 634Co殻処分 有筋 ｍ3 15Co殻処分 無筋 ｍ3 619ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥土砂等運搬 土砂 有り 31.5㎞以下 ｍ3 0.4金属処分 ｔ 2.8区画線消去 削り取り式 ｍ 323道路排水工 Ｌ型街渠Ａ ｍ 75切下街渠Ａ ｍ 5擦付街渠Ａ ｍ 16/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別 Ｌφ側溝Ａ ｍ 86Ｌφ側溝Ｃ ｍ 4Ｌφ側溝Ｄ ｍ 34Ｌφ側溝Ｅ ｍ 7集水型１ ｍ 6集水型２ ｍ 2Ｕ-300×300 ｍ 109Ｕ-600×600 ｍ 178Ｕ-600×600用ｽﾗﾌﾞ 枚 28ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 600*600 ｍ 26礫暗渠 ｍ 164街渠桝1-1 箇所 7街渠桝2-3 箇所 1街渠桝4-2 箇所 1VP管 φ200 ｍ 14台付管 φ200 ｍ 31附帯施設工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150*150*600 ｍ 39車止めＡ 基 17誘導ﾌﾞﾛｯｸ 点状 枚 1457/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 二面鏡 基 1立入防止柵設置 H=1.8m ｍ 231門扉設置 H=1.8m W=3.0m 箇所 1ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 Gp-Cp-2E ｍ 37ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置 基 1道路付属物設置工 小型鋲 両面反射（道路鋲設置） 貼付樹脂10cm 個 40道路付属物設置工 防護柵取付 両面（視線誘導標設置） 反射体径φ100以下 本 13下水道人孔調整 1号人孔付帯工 据付工 ブロック据付工 個 21号人孔蓋(受枠共)・調整コンクリート 組 100以上40(m3/h)水替工 ポンプ設置・撤去 常時排水 式 1舗装工 車道As舗装 5-5-10-15 ｍ2 2,010歩道As舗装 3-10 ｍ2 714歩道乗入部舗装Ａ 5-25 ｍ2 109歩道乗入部舗装Ｂ 5-5-25 ｍ2 39歩道ILB舗装 6-3-10-10 ｍ2 0.4溶融式手動 区画線設置 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm ｍ 410溶融式手動区画線設置 破線 15cm ｍ 130溶融式手動区画線設置 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm ｍ 89ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ設置 箇所 38/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）



当初 変更 増減

数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表数　 量　 総　 括　 表

細別 規格 単位 計　算　式工事区分 工種

数　量

種別共通仮設共通仮設共通仮設共通仮設 市道中部第406号線部共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費 安全費 交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員無し) 人 日 165変状土　70㎏採取技術管理費 土質試験費 室内CBR用試料採取 箇所 1乱した土(水試含)2ﾓｰﾙﾄﾞ土の設計CBR試験 試料 3

9/9 数量総括表　二次造成工事２工区（当初）


